

# SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

na realizaci investiční akce

## ***Vícenice u Náměště n. Oslavou - Prodloužení vodovodu a kanalizace lokalita - Na Dálkách***

uzavřená mezi smluvními stranami

### **VODOVODY A KANALIZACE**

Právní forma: dobrovolný svazek obcí  
Vedený v registru zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí Krajského úřadu Kraje Vysočina

Sídlo sdružení: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou Představenstva svazku

Oprávněn k podpisu: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku

IČ: 60418885

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu: 108656415/0300

**(dále jen Svazek)**

a

### **Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou**

Sídlo: Vícenice u Náměště nad Oslavou č.p. 125, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Zastoupená: Aloisem Kopulekým, starostou obce

IČO: 00599174

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 14229711/0100

**(dále jen Obec)**

I.

### **Úvodní ustanovení**

Obec je členem dobrovolného svazku obcí. Svazek plní za obce povinnosti, vyplývající ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 50 ve věci vodního hospodářství, zabezpečuje rozvoj majetku vodovodů a kanalizací. Rozvoj vodovodů a kanalizací ve Svazku je dán Valnou hromadou Svazku schváleným střednědobým investičním plánem. Součástí střednědobého investičního plánu je investiční akce ***Vícenice u Náměště n. Oslavou - Prodloužení vodovodu a kanalizace lokalita - Na Dálkách***. Investorem této akce je Obec.

**II.**  
**Předmět a účel smlouvy**

Svazek poskytne Obci v souladu s investičním plánem Svazku finanční příspěvek na realizaci investiční akce **Vícenice u Náměště n. Oslavou - Prodloužení vodovodu a kanalizace lokalita – Na Dálkách.**

Finanční prostředky (vlastní zdroje) na tuto akci zabezpečuje Obec. V souladu s investičním plánem Svazek poskytne Obci na realizaci akce finanční příspěvek.

**III.**  
**Výše finančního příspěvku a způsob vyrovnání**

Zhotovitelem vodohospodářského díla je KLEE, s.r.o., Wolkerova 10, 674 01 Třebíč, IČ 29259312 a **cena díla celkem činí 1 390 003,- Kč vč DPH.**

Vodní dílo je členěno na následující části:

Název	Cena díla po přepočtu dle cen MZe vč. DPH
Vodovodní řad	433 026,55,-
Kanalizační stoky	834 796,05,-
<b>Celkem</b>	<b>1 267 822,60,-</b>

Pozn.: Ceny stanoveny dle Metodického pokynu MZe č. j. 401/2010-15000 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací ceny objektů, který nabyl účinnosti dne 20. 01. 2010

<b>Celkové náklady pro stanovení finančního příspěvku v Kč</b>	<b>1 267 823,-</b>
- Nový majetek (příspěvek VAK 10 % dle MZe)	

Výše finančního příspěvku byla stanovena dle Zásad svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE o spolufinancování vodního díla, které byly dne 4. 4. 2014 schváleny Valnou hromadou Svazku. Finanční příspěvek Svazku je stanoven ve výši 10 % z přepočtené ceny dle metodiky MZe ČR včetně DPH u nového majetku v hospodaření.

**Výše finančního příspěvku Svazku činí 126 782,- Kč.**

Finanční příspěvek bude poskytnut obci, a to po předložení dokladů o úhradě faktur zhotovitele stavby (faktura bude vystavena minimálně ve výši finančního příspěvku). Dalšími potřebnými doklady k předložení jsou:

- Smlouva o dílo se zhotovitelem
- Prohlášení Obce o vkladu dotovaného majetku do hospodaření Svazku

**Způsob vyrovnání: Svazek poskytne Obci finanční příspěvek v termínu do 30. 06. 2017.**

Obec, jako investor stavby, se zavazuje, že případné vzniklé vícepráce i méněpráce stavby vždy projedná se Svazkem.

Pokud dojde vlivem méněprací ke změně ceny díla, upraví se po skončení stavby výše finančního příspěvku Svazku a způsob vypořádání dodatkem k této smlouvě. Pro stanovení nového finančního

příspěvku bude použit stejný postup daný výpočtem, který byl použit při původním stanovení příspěvku Svazku. Výše vlastních zdrojů Obce nesmí být nižší než výše finančního příspěvku Svazku.

Obec zajistí v termínu do 3 měsíců ode dne uvedení vybudovaného majetku do užívání vložení tohoto majetku do hospodaření Svazku.

Dotace není poskytována formou zálohy s povinností následného vyúčtování.

#### IV.

#### Platnost, účinnost a doba trvání smlouvy

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

#### V.

#### Řešení sporů

Toto ustanovení se zásadně vztahuje na řešení veškerých sporů vyplývajících ze vzniku, výkladu, realizace a ukončení této smlouvy, jakož i na veškeré vztahy bezprostředně související (dále jen "spory").

Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou České republiky, především občanským zákoníkem, případně obchodními zvyklostmi.

#### VI.

#### Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky této smlouvy jsou platné po jejich oboustranném písemném odsouhlasení smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a po jednom obdrží každá smluvní strana.

Účastníci prohlašují, že po přečtení této smlouvy připojují své podpisy na důkaz pravdivosti jejího obsahu.

O této smlouvě rozhodlo Zastupitelstvo obce Vícenice u Náměště nad Oslavou na svém zasedání

č. 27 ..... dne 2.3.2017 .....

Ve Vícenice, dne 8.3.2017 .....



.....  
Vícenice u Náměště nad Oslavou

Alois Kopuleť  
starosta obce

V Třebíči, dne .....

.....  
VODOVODY A KANALIZACE

Ing. Karel Nedvědický  
tajemník svazku